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1. ALLGEMEINES

MAGISTRATSABTEILUNG 31 - WASSERWERKE
1061 WIEN, GRABNERGASSE 6

MA 31 — 1691/05

Wien, am 08.01.2014

Projekt:

Wasserwerk Donauinsel Nord - Elektrotechnik
File: MA31-1691-05-Baubeschreibung

Bauherr: Stadt Wien
Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke
1061 Wien, Grabnergasse 6
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2. BAUVORHABEN ELEKTROTECHNIK

2.1. Vorgabe elektrotechnischer Ausristung der MA3 1

Die Vorgaben fiur die elektrotechnischen Ausriustungen der MA 31 sind der Beilage
EZ 12.30 angefluhrt, diese sind umzusetzen und in der Kalkulation zu bertcksichti-
gen.

2.2. Elektrotechnischer Einrichtung Verteilsbauwerk (HGO1 OGO01)

Das bestehende Verteilsbauwerk mit den Erweiterungen um die Reaktionsbehélter
und dem dariber liegenden Hochbau fir die Aufbereitungsanlagen wird maschinell
und elektrische neu ausgerustet.

Umfang der elektrotechnischen Ausschreibung ist in der Hauptgruppe 01 / Ober-
gruppe 01 im Wesentlichen die erforderlichen Maflinahmen fir:

- Errichtung der Mittelspannungsanlage im Bereich des Verteilbauwerks.

Der Ubergabepunkt ist das Wienstrom-Abgangsfeld in der bauseits neu zu er-
richtenden, nahegelegenen Wienstromstation.

- Die E-Ausristung umfasst die MSP-Verkabelung mit der MSP-SF6-
Schaltanlage und 10/0,4kV-Transformator samt der NSP-Hauptverteilung mit
den Anspeisekabeln auch fur die in der maschinellen Ausschreibung vorge-
sehenen Unterverteilern (VBW-UV-Infrastruktur E61.310, UV-Netzpumpen
E61.410, UV-Desinfektion 1 E63.100, UV-Desinfektion 2 E64.100, UV-
Chlordioxidanlage E66.100) unter Verweis auf das Einlinienschema mit der
Einlagezahl 12.9.

- Herstellen der gesicherten 24VDC-Versorgung.

- Verkabelung und Beleuchtung im Auf3enbereich

- Realisierung des zentralen Automatisierungssystems zum Datenhandling der
WW Donauinsel Nord mit Kopplung zu den Brunnen 1 bis 8 und den verfah-
renstechnischen Unterverteilern.

- Umsetzung der Datensammlung mit Kopplung und Ubergabe samtlicher Da-
ten an die Ubergeordnete Leitstelle der MA 31.

Des Weiteren obliegt die Koordination der Elektrotechnik auf der Donauinsel-Nord
(Gesamt-Anlagenbuch nach E8001-6-63, SPS-Datenhandling mit dem Automatisie-
rungs-Netzwerk, Stromversorgung) dem Auftragnehmer dieses Gewerks.
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2.3. Elektrotechnischer Einrichtung Horizontalfilte rbrunnen Brunnen 1 bis 8
ausgenommen 4 (HG 01 OG02)

Umfang der Hauptgruppe 01 / Obergruppe 02 ist der Rickbau der NSP-Wandler-
Messungen in den Trafostationen 1 bis 3.

Ferner ist die Kabelanpassung der MSP-Anspeisung der Trafostationen 1 bis 3 im
Bereich der Wienstromstation Verteilbauwerk Donauinsel Nord bertcksichtigt.

Des Weiteren ist der Tausch der bestehenden Steuerungen in den Brunnen 1 bis 8
(mit Ausnahme des Brunnen HFB 4) und der Trafostationen 1 bis 3 auf SPS en der
neueren Generation umzusetzen.

Die Umsetzung hat in Abstimmung mit der Elektrotechnik im Verteilbauwerk zu erfol-
gen. Der bestehende Signalaustausch ist zu tbernehmen und anzupassen.

Die Programme der bestehenden Steuerungen sind auszulesen, zu sichern, zur wei-
teren Bearbeitung zu konvertieren und in die neuen Steuerungen einzupflegen. Die
bestehenden Programminhalte samt Anpassungen an die neuen Erfordernisse (ver-
fahrenstechnisch, Donaumodell) sind in einem Pflichtenheft zu dokumentieren und in
Abstimmung mit dem Bauherrn umzusetzen.

2.4. Elektrotechnischer Einrichtung Horizontalfilte rbrunnen 4 (HG02 OGO01)

Der bestehende Horizontalfilterbrunnen 4 wird maschinell und elektrische neu aus-
gerustet.

In der Hauptgruppe 02 dieser Ausschreibung ist die Demontage der bestehenden E-
Technik mit der Neu-Komplettausristung der Elektro-, Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik angefuhrt. Die Umsetzung hat in Abstimmung mit der Elektrotechnik im
Verteilbauwerk zu erfolgen.

Die Ubergabepunkte der 400V-Anspeisung, SPS-LWL-Netzwerk, Meldekabel erge-
ben sich mit den bestehenden Kabeleinfuhrungen des HFB 4 - Tiefbauwerks.

Der bestehende Signalaustausch und der Datenumfang der Steuerung sind entspre-
chend der Elementeliste unter Beriicksichtigung der Bestandsprogrammierung um-
zusetzen.
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Das Programm der bestehenden Steuerung ist auszulesen, zu sichern, zur weiteren
Bearbeitung zu konvertieren und in die neue Steuerung einzupflegen. Die bestehen-
den Programminhalte samt Anpassungen an die neuen Erfordernisse (verfahrens-
technisch, Donaumodell) sind in einem Pflichtenheft zu dokumentieren und in Ab-
stimmung mit dem Bauherrn umzusetzen.

2.5. Elektrotechnischer Teil der Verfahrenstechnik (Teil der maschinellen
Ausschreibung)

Die elektrotechnische Ausristung der Verfahrenstechnik ist nicht Teil der gegen-
standlichen Ausschreibung, ist aber in der Umsetzung zu bertcksichtigen und teil-
weise zu ubernehmen.

Die Arbeiten umfassen auch die Demontage der bestehenden elektrotechnischen
Ausriistung samt Verteileranlagen, Infrastruktur und Elektroinstallation mit Kabelfiih-
rungswege im Verteilbauwerk.

Im Rahmen des elektrotechnischen Teiles der maschinellen Ausschreibung ist die
Errichtung der verfahrenstechnischen Elektro-, Mess-, Steuer-Verteiler (Drucksteige-
rung E61.410, dgl.) und der Infrastrukturverteiler E61.310 (Licht, Steckdosen, Hei-
zung, Klima, Warmwasser, Sicherheitsbeleuchtung) umzusetzen.

Ferner ist die Verkabelung, Kabelfihrungswege und Prifungen nach E8001-6-61 flr
den gesamten verfahrenstechnischen Bereich (inklusive Unterverteiler Netzpumpen
Drucksteigerung E61.410, UV-Desinfektionsanlage E63.100/E64.100, UV-
Chlordioxidanlage E66.100 und UV-Infrastruktur E61.310) durchzufihren.

Des Weiteren sind s&dmtliche Daten aus den untergeordneten maschinellen Steue-
rungen zu Ubernehmen, an die Ubergeordnete Steuerung zu Ubermitteln und zu ko-
ordinieren (siehe Automatisierungsschema Einlagezahl 12.20).
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3. REFERENZEN SPS ANLAGEN
Siehe Angebotsformblatt SR 75

Mindestkriterien sind:
» 3 der Ausschreibung gleichwertige Anlage in Art und Umfang (Siemens S7
Simatic mit Profibus DP Kopplung)
 Hardware — Datenpunkte (Analog — Digitale Ein/Ausgénge) von Minimum
2000 Stiuck
* Profibus Netzwerk mit Minimum 10 Teilnehmer

Firmen die die entsprechenden Mindestanforderungen nicht erfullen, werden
ausgeschieden!

4. BESCHREIBUNG

4.1. Situierung der Baustelle / Baustelleneinrichtu ng
Das Wasserwerk Donauinsel-Nord (8 Horizontalfilterbrunnen) befindet sich auf der
Donauinsel nordwestlich der Nordbriicke. Das Verteilbauwerk befindet sich rd. 50 m

nordwestlich der Nordbriicke.

Der Horizontalfilterbrunnen 4 befindet sich rd. 770 m nordwestlich der Nordbriicke.

Ubersichtslageplan:

e d i waill vones ....| .. Desinfektion und
= S — = = : = - T_—__‘T_—_—E:':q_— - - | !__;?Lgé
= - — - .

= |

Nordbriicke ) Nordsteg
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4.1.1. Baustelleneinrichtung
Die Aufteilung der Lagerflachen ist mit dem AG — Bau abzustimmen. Der Ausschrei-
bung liegt als Vorschlag ein Plan fur die Baustelleneinrichtung bei. Der Weg unmit-
telbar vor dem Verteilbauwerk wird fur die Dauer der Baustelle gesperrt.

Die Baustelle wird durch Gitterfertigelemente H=2 m gesichert. Es sind mindestens
drei leicht zu 6ffnende/schlieRende Tore mit einer Mindestdurchfahrtslichte von 4 m
zu liefern und wahrend der Baudauer vorzuhalten.

Die vom AG zugeteilten Flachen fir Arbeitsplatze, Lagerungsmoglichkeiten, Zu-
fahrtswege und dgl. sind vom AN nach Benutzung ohne gesondertes Entgelt in den
friheren Zustand zu versetzen.

Nach Abschluss der Montagetatigkeiten ist die Baustelle in einen einwandfreien, ge-
sauberten Zustand (besenrein) zu bringen. Alle Uberzahligen Materialen und Verpa-
ckungsmaterial sind auf Kosten des AN wieder von der Baustelle abzutransportieren.

4.1.2. Hochwasserrisiko und Risiko bei erh6hten Wasserstanden
Das Projektgebiet (Donauinsel-Nord) wird bei Hochwasserereignissen der Donau
beeinflusst.
Die Wasserstande der Donau werden vom AN-BAU taglich abgerufen. Bei Hoch-
wasser-Warnung mehrmals taglich abgerufen. Vor erreichen des Bau- u. Vertrags-
wasserspiegels wird der AG und die weiteren AN nachweislich informiert.

4.2. Bauarbeitenkoordinationskonzept:
Planungskoordinator:

Dipl.-Ing. Thomas Kuhnle Festnetz: 01/877 34 25 62

PCD ZT-GmbH Handy: 0664 312 18 46

1130 Wien, Minichreiterstral3e 4 Fax: 01/877342579
E-Mail: kuhnle@pcd-zt.at

Die Bestimmungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind von allen auf
der Baustelle beschaftigten AN einzuhalten.

Die Funktion des Baustellenkoordinators wahrend der Ausfiihrungsphase wird recht-
zeitig vor Baubeginn den Auftragnehmern bekannt gegeben. Die AN haben dafur
Sorge zu tragen, dass den bestellten Koordinatoren jederzeit Zutritt zur Baustelle
ermdglicht wird. Ferner haben die AN den Koordinatoren alle fur die Erfullung ihrer
Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

Unbeschadet des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes sind seitens der AN alle Arbeit-
nehmer- und Bauarbeiterschutzbestimmungen einzuhalten.
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4.3. Zu- und Abfahrtswege

Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle ist tUber 6ffentliche Stralen gegeben. Zufahrt auf
die Wege der Donauinsel erfolgt tber den Nordsteg.

4.3.1. Einfahrtsgenehmigung der MA 45

Auf der Donauinsel ist eine Einfahrtsgenehmigung der MA 45 erforderlich. Eine Ko-
pie der Zulassungsscheine aller zufahrenden Fahrzeuge muss rechtzeitig vor Bau-
beginn fur den Bereich Floridsdorfer Bricke bis Jedleseer Bricke bei der MA 45
erwirkt werden (Zustandigkeit MA 45: Fr. Rausnitz, +43 14000 96495, inge-
borg.rausnitz@wien.gv.at).

Die Vorschriften der MA 45 zum Befahren der Donauinsel sind einzuhalten. Link
Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Donauinsel und des Hochwasserschutz-
damms der MA 45:
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/wasserbau/donauinsel/ausnahmegenehmig

ung.html

4.3.2. Ausnahmegenehmigung vom Fahrverbot auf der Donauinsel bei der
MA 46

Zusatzlich zur Einfahrtsgenehmigung der MA 45 hat der AN eine Ausnahmegeneh-

migung vom Fahrverbot fur die Donauinsel bei der MA 46 zu erwirken. Der AN hat

daraufhin samtliche Fahrzeuge mit Kennzeichnen der MA 46 bekannt zu geben. Dies

muss mindestens 14 Tage im Voraus erfolgen. Der daraufhin ausgestellte Bescheid

mit dem jeweiligen Kennzeichen muss dann im jeweiligen Fahrzeug mitgefuhrt wer-
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den. Pro Kennzeichen ist eine Gebuhr von 35,70 € an die MA 46 zu bezahlen (Zu-
standigkeit MA 46: Hr. Hubmann, +43 1 4000 92221, thomas.hubmann@wien.gv.at).
Erfolgt die Einreichung tber die MA 31 ist der Bescheid kostenfrei.

Bei der geplanten Einfahrt von der Nordbrticke auf den Nordsteg sind die dort situier-
ten Betonleitwdnde sowie Schranken so zu versetzen, dass eine problemlose Zu-
fahrt auf den Nordsteg gegeben ist. Die Aufwendungen hierfur werden dem AN —
Bau abgegolten.

Nach Beendigung des Arbeitstages sind samtliche Schranken bis zur Wiederauf-
nahme der Arbeit tber Nacht zu schlie3en.
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4.4. Arbeiten im Brunnenschutzgebiet
Die Arbeiten am Verteilbauwerk finden in Schutzzone |l statt, die Arbeiten am Hori-
zontalfilterbrunnen 4 in Schutzzone | und IlI.

Wahrend der Durchfiihrung der BaumalRhahmen werden seitens des AN-Bau min-
destens 100 | eines geeigneten Olbindemittels im Baustellenbereich vorgehalten. Im
Bedarfsfall ist mit dem AN-Bau Kontakt aufzunehmen. Gebrauchte Olbindemittel
sind nachweislich von einem befugten Unternehmen zu entsorgen.

Die beiliegenden Vorschriften (Anlage 13.10) der MA 31 fur Arbeiten in Schutzgebie-
ten sind einzuhalten

5. ERLAUTERUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS, BEDEUT-

SAME UMSTANDE

5.1. Wasserver- und -entsorgung, Stromversorgung

5.1.1. Wasserversorgung
Desinfektion und Pumpwerk:
Das Bauwasser wird vom AG zur Verfugung gestellt. Die Anbindung, Provisorien und
Geratschaften zur winterfesten Entnahme und Forderung des Bauwassers zur Bau-
stelle sowie zu den Containern sind jeweils vom AN herzustellen und wieder abzu-
tragen.
Die Anbindung des entsprechenden Leitungsprovisoriums inklusive aller Verbindun-
gen erfolgt an den bestehenden DN 600 Flansch an der Bestandsleitung der Nord-
briicke. Der Aufwand hierfir ist in die BAUSTELLENGEMEINKOSTEN miteinzukal-
kulieren.
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Horizontalfilterbrunnen 4:

FUr das Bauwasser beim HFB 4 hat der AN selbst zu sorgen (mit z.B. Behélter fur
Bauwasser, entsprechende Anbindung an das Horizontalfilterrohr und Pumpenférde-
rung). Eine entsprechende Position hierfur ist nicht vorhanden, der Aufwand hierfir
ist in die BAUSTELLENGEMEINKOSTEN einzukalkulieren.

5.1.2. Wasserentsorgung

Die vom AN im Zuge des Baugeschehens anfallenden Abwasser sowie Abwasser
der sanitaren Einrichtungen des AN sind ordnungsgemal zu entsorgen. Eine Einlei-
tung in bestehende Kanale ist nicht méglich. Der AN tragt die Kosten fur die winter-
feste Einrichtung, den Betrieb, die Instandhaltung sowie den Abtrag der sanitaren
Einrichtungen sowie dessen Leitungen. Das Abwasser ist in einem Behaltnis zu
sammeln, das den Ansprichen eines Wasserschutzgebietes gerecht wird. Mit dem
AN Bau ist die Thematik entsprechend zu koordinieren.

5.1.3. Baustellenstromversorgung

Die Stromkosten werden bauseits tbernommen und kommen nicht zur Verrechnung.
Der AN hat fur einen sparsamen Umgang zu sorgen

Baustrom Verteilsbauwerk: HG 01 OG 01

Der Ubergabepunkt des Baustrom-Anschlusses wird auf Hohe des Verteilbauwerkes
hergestellt, ist mit dem Auftragnehmer Bau zu koordinieren und ist mit einer Leistung
von max. 20 kW begrenzt.

Baustrom Brunnen 1 bis 8, ausgenommen Brunnen 4: HG 01 OG 02
In den Brunnen ist ein StromanschlulR vorhanden.

Baustrom Brunnen HFB4: HG 02 OG 01

Der Ubergabepunkt des Baustrom-Anschlusses wird im Brunnen HFB4 hergestellt,
ist mit dem Auftragnehmer Bau zu koordinieren und ist mit einer Leistung von max.
20 kW begrenzt.

5.2.  Augenschein vor Ort/Allgemeine Erschwernisse

Um sich ein klares Bild von der Art und dem Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten
zu machen und um alle Randbedingungen in die Kalkulation einarbeiten zu kénnen,
wird empfohlen, neben der Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen auch die
Arbeitsstellen samt Umfeld zu besichtigen. Forderungen aus ungenigender Kenntnis
der Ortlichkeit und des Arbeitsablaufes werden vom AG nicht anerkannt.
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Fur die Zufahrt auf die Donauinsel zum Verteilbauwerk Donauinsel-Nord ist eine Zu-
fahrtsgenehmigung erforderlich. Alternativ kann die Strecke vom Parkplatz Donauin-
sel/Floridsdorfer Briicke zu Fuld/per Fahrrad zuriickgelegt werden.

5.3. Bauzeitplan

In EZ 13.3 (mdglicher Bauablaufplan) sind die Ecktermine fir das Bauvorhaben er-
sichtlich, im Zuge der Bauabwicklung ist in Abstimmung mit dem AG ein Detailbau-
zeitenplan spétestens 4 Wochen nach Auftragsvergabe zu erstellen und tibergeben,
welcher laufend zu aktualisieren ist.

5.4. Arbeitszeiten
Die Normalarbeitszeit hat der AN vor Beginn der Arbeiten diese mit dem AG abzu-
stimmen.

5.5. Regieleistungen
Regieleistungen erfolgen auf Anordnung des AG.

5.6. Baustellenentsorgung
Die Einhaltung der Baurestmassentrennverordnung wird dem AN auferlegt.

Der AN hat anfallende Materialien gemald Bundesgesetzblatt 259 — Baurestmassen-
trennverordnung zu trennen, wenn ein in dieser Verordnung genannter Schwellen-
wert Uberschritten wird. Der AN hat dem AG entsprechende Nachweise zu lberge-
ben.

Der Nachweis hat gemalR beiliegendem Vordruck (Baurestmassennachweis) zu er-
folgen. Die Kosten fur das Trennen und fur die Nachweise sind in die entsprechen-
den Einheitspreise einzurechnen.

Der AG macht die Bezahlung der Schlussrechnung von der Beibringung der Nach-
weise abhangig.

5.7. Getrennte Rechnungsfuhrung
Die Ausschreibung ist in zwei Hauptgruppen geteilt. Die Baustelle muss nach den
Hauptgruppen getrennt abgerechnet werden.

* HGO1: Elektrotechnik VBW und Brunnen

» HGO02: Elektrotechnik Horizontalfilterbrunnen HFB4

Die Baustellengemeinkosten von HGO1 und HGO2 sind i n den Baustellenge-
meinkosten von HGO1 ausgeschrieben und auch dortab ~ zurechnen!

Ein Mehraufwand fir die getrennte, zweifache Rechnungslegung ist in das Angebot
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einzukalkulieren.

6. BAUZEIT

Baubeginn: voraussichtlich April 2014
Bauende: voraussichtlich Méarz 2015

Der AG behélt sich das in der Ausschreibung beschriebene Recht vor, ohne Anga-
ben von Grinden von der Position Stilllegezeit Gebrauch zu machen, falls keine Ar-
beiten notwendig sind (zum Beispiel lAngere Arbeitsunterbrechungen, die bereits
vorhersehbar sind etc.).

Die Wiederaufnahme der durch die Stilllegezeit unterbrochenen Arbeiten hat spates-
tens innerhalb einer Woche zu erfolgen.

Geplante Arbeitsunterbrechungen (werden nicht als S tilllegezeiten abgegol-
ten):

e 23.6.2014 bis 6.7.2014 (Donauinselfest)

e 20.12.2014 bis 6.1.2015 (Weihnachtsunterbrechung)

Der AN hat wahrend der Bauzeitunterbrechung anwesend zu sein bzw. eine Rufbe-
reitschaft einzurichten.

7. VORLAGE VON UNTERLAGEN UND KALKULATIONSNACHWEI-
SEN

Siehe Angebotsformblatt SR 75
Folgende Unterlagen sind bereits dem Angebot beizulegen

7.1. Eignungsnachweise (Ausstellungsdatum nicht alt er als 2 Monate nach
Ablauf der Angebotsfrist)
. Nachweise der Befugnis (8 71 BVergG 2006):
» Eine Gewerbeberechtigung
Nachweise der allgemeinen beruflichen Zuverlassigkeit (§ 72 BVergG 2006):
» letztgultige Lastschriftanzeige der zustandigen Finanzbehdrde
» letztgultiger Kontoauszug der zustandigen Sozialversicherungsanstalt
* letztgultige Bestatigung der Stadtkassa

Die Nachweise der Befugnis und Nachweise der allgem einen beruflichen Zu-
verlassigkeit sind nur dann dem Angebot beizulegen, wenn kein gultiger AN-
KO-Eintrag des Bieters existiert.
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7.2. Kalkulationsnachweise
» K3-Blatt-Bruttomittellohn
» K3-Blatt-Regie
» K7-Blatt fur wesentliche Positionen entsprechend der Ausschreibung

8. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

8.1. Informationspflicht

Alle in dieser Leistungsbeschreibung und in den beigefiigten Planen angefihrten
und fur die Umsetzung der BaumafRnahme relevanten Standorte, Abmessungen und
Hohenkoten bestehender Einrichtungen (Wege, Bauwerke, Rohrleitungen, Kabel
usw.) mussen auf der Baustelle vor Baubeginn vom AN im erforderlichen Umfang
Uberpruft werden.

8.2. Behordenauflagen
Der Lieferant verpflichtet sich, alle Auflagen der fur die Anlage zustandigen Behor-
den zu bericksichtigen (Bescheid liegt bei).

8.3. Geltungsbereich und Bedingungen

Das Leistungsverzeichnis legt die technischen und organisatorischen Anforderungen
Uber die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Prozessleit- und steuertechni-
schen sowie elektrotechnischen und maschinellen Ausristung fur das Projekt Was-
serwerk Donauinsel-Nord fest. AuRerdem beschreibt sie die Mindestanforderung fur
den Inhalt der zu liefernden Anlage.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den Beilagen zum Leistungsverzeichnis ist beab-
sichtigt, eine in jeder Beziehung vollstandige und in sich funktionsfahige Anlage zu
erhalten. Einzelteile, Teile die im Leistungsverzeichnis nicht explizit beschrieben sind
und zur Vollstandigkeit der Anlage gehdren, sind in den Einheitspreisen einzukalku-
lieren. Die bereits errichteten Baulichkeiten, wie z.B. Rohrdurchfiihrungen, sind in die
Ausfuhrung mit ein zubeziehen.

8.4. Koordination

Der AN ist verpflichtet, im Zuge der Auftragsabwicklung samtliche Schnittstellen der-
art zu koordinieren, dass der genaue Lieferumfang und die Art der Lieferung fir alle
beteiligten rechtzeitig, unter Beriicksichtigung der Einhaltung aller Termine geklart
ist. Dies betrifft insbesondere die Koordination mit den Erd- und Baumeisterarbeiten
sowie mit der Elektrotechnik.
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8.5. Probebetrieb
Es ist ein Probebetrieb von min. 1 Monat vorzusehen, der dem AG rechtzeitig anzu-

kiundigen ist.
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